衢州市衢江区上方镇金扬村省级“一村万树”示范村建设项目

采购内容及要求
1、项目概要

1.1项目区基本情况

上方镇金扬村位于衢江区北部山区，距衢城50公里，与建德市交界。由原界头村、杨家村合并而成，坐落在衢江区北部，芝溪河北岸，办公地址设在杨家，辖29个村民小组，862户，2543人，区域面积11.5平方公里，建成区面积18平方公里。山林面积14万亩。2020年农村经济总收入2300万元，集体收入12万元，人均收入11000元。村庄实现路灯亮化、柏油道路。

金扬村是浙江省衢州市有名的白茶村，从2011年开始种植到现在，金扬村白茶产业从无到有，从小到大。村内目前有1800多亩的茶园，年产值增至1200万元以上，直接为本村和邻村提供就业岗位1000人以上。
1.2自然环境状况

当地属亚热带季风区，气候温暖湿润，四季分明，雨量丰沛。全县多年平均降雨量为1760.5毫米，最大年降雨量2542.7毫米（1998年），最少年降雨量为1120毫米（1978年），平均降雨日数160天，占全年总天数44%。多年平均蒸发量1483.4毫米。年平均温度17.7℃左右，极端最高温度41.8℃；极端最低气温零下9.2℃，一月为最冷，月平均气温为5.7℃，七月最热，月平均气温28.9℃ ，年日照1730.3小时，全年无霜期在231～318天之间，平均279天。

每年4月15日至10月15日为汛期，其中：4月15日至7月15日为梅汛期，7月16日至10月15日为台汛期，洪水大部分出现在梅汛期。每年5月至7月上旬，是暴雨集中时期，7月中旬至9月是明显的干旱期。台风影响利多于弊。

2、建设内容

2.1通村道路通道两侧及其两侧零星农户庭院的绿化 

2.1.1建设地点

入村口和山坑口至界头村庄通道两侧及其两侧零星农户庭院。

2.1.2建设规模

通道长度17000米，原路段种植成景绿化的紫薇等保留，剩下宜林地段全部绿化。
2.1.3建设要求

    金扬村村庄内部通道两侧绿量偏低，通道绿化没有连点成线。利用“一村万树”示范工程建设契机，对通道两侧的宜林地段进行绿化、美化，选择生态、景观树种营造彩色景观通道，通过彩道把村庄内山、水、林、田、房等景观元素连成一体，实现“路畅、道绿、景美”，以改善村庄人居环境。

2.1.4绿植设计

通道两侧绿化选用低矮的水果树种蓝莓和落叶灌木豆腐柴，豆腐柴的叶子可以制作神仙豆腐，宜林地段进行带状种植。沿线两侧空置庭院绿地组织百姓种植香泡、枣树等庭院果树。

2.2片林建设 

2.2.1建设地点

    金扬村村部办公楼后闲置空地。

2.2.2建设规模

   村部办公楼后闲置空地合计面积12亩。

2.2.3建设要求

    金扬村闲置空地，对村庄环境造成了一些影响，但适合开展“一村万树”示范工程建设，营造水果树片林，通过工程建设大幅度提高村庄绿量，提升村庄绿地系统质量，从根本上改变村庄外部环境，提升村庄形象。

2.2.4绿植设计

主村道和庭院选用水果树斐济果营造，斐济果定植株间距3×3米。

2.3森林文化建设

2.3.1庭院绿化

金扬村庭院绿化开展比较迟，但随着常美丽乡村建设的深入，村两委与广大农户越来越感觉到庭院绿化是美丽家园建设的核心内容，也是“一村万树”行动的主战场，积极开展庭院绿化美化是改善人居环境、提升生活质量的最佳途径。

2019年将以“一村万树”行动为契机，大力开展农户庭院绿化、美化，大量种植珍贵彩色树种与观叶赏花类植物，沿溪、沿路打造“美丽庭院带”，争取全村庭院绿化开展率达到85%以上，在全村范围内组织开展“美丽庭院”创建评比，并打造一批精品庭院。利用美丽庭院创建契机，动员更多的社会力量投身到“一村万树”示范工程建设之中，真正实现“共建、共享”。

2.3.2名木古树保护

　  进一步加强古树名木保护管理制度建设，明确古树名木管理人员，落实管理责任，划定古树名木保护红线，严禁破坏古树名木及其自然生境，加强古树名木日常巡查巡视，发现问题及时妥善处理，制订防范古树名木自然灾害应急预案，保障古树名木正常生长；根据古树名木生长势、立地条件及存在的主要问题，制订科学的日常养护方案，认真实施相关养护措施，积极创造条件改善古树名木生长环境；及时排查树体倾倒、腐朽、枯枝、病虫害等问题，并有针对性地采取保护措施；对易被雷击的高大、孤立古树名木，要及时采取防雷保护措施；对发现濒危的古树名木，要及时组织专业技术力量，采取切实可行的措施，尽力进行抢救。对长势衰弱的古树名木，要通过地上环境综合治理、地下土壤改良、有害生物防治、树洞防腐修补、树体支撑加固等措施，有步骤、有计划地开展复壮工作，逐步恢复其长势。

2.3.3村庄绿地系统管护

　　为巩固“一村万树”行动成果，对休闲公园、通道两侧等重要绿地，实行专人养护制度，结合农村卫生环境整治，确定2名以上专职村庄绿地养护工人，由专人负责绿地的修剪整形、抗旱防涝、病虫害防治，保证养护人员、经费到位；加大护绿、爱绿宣传力度，把绿地管护作为村规民约的重要内容，以制度护绿保绿；严把苗木、种植、养护的质量关，确保新造林的成活率与保存率。
2.3.4生态科普知识宣传

不断加大“一村万树”行动宣传力度，以“推进一村万树行动，建设生态美丽家园”为主题，开展森林生态文化宣传教育活动。在休闲公园、村办公楼、党建文化长廊、文化礼堂等公共场所设置与“一村万树”行动相关的宣传栏、宣传牌，宣传森林生态文化建设的目的、意义、内容、要求，重点宣传森林城镇建设在构建和谐社会、创建美丽新农村、促进生态文明建设过程中的重要推动作用，普及生态文化知识，营造浓厚氛围，让“一村万树”行动进村入户、家喻户晓，实现“人人动手，户户参与”目标。

3、承包方式

3.1本次招标项目采用总价承包。

3.2承包人一律不得将本项目分包、转包及内部经济承包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。
4、采购内容及要求

4.1苗木数量、规格

按照《浙江省“一村万树”示范村建设验收办法》（浙林办造［2018］13号）文件要求，村民休闲公园绿化、通道绿化的乔木树种采用地径5cm以上的大规格苗木定植，珍贵彩色树种片林可适当采用小规格苗木；经济果木类苗木品种要纯正。

金扬村“一村万树”行动所需苗木种类、数量、规格见表4－1。

表4－1　　苗木种类、规格、数量表

	类别
	苗木

名称
	建设

规模
	苗木规格（cm）
	数量

（株）
	备注

	
	
	
	高度
	地径
	冠幅
	
	

	通道绿化
	蓝莓
	6000米
	40-50
	
	
	折合2000
	

	
	豆腐柴
	6000米
	
	地≥1
	
	折合2000
	

	通道两侧

庭院绿化
	枣树
	
	
	胸径≥5
	
	310
	

	
	香泡
	
	
	胸径≥5
	
	110
	

	主村道和庭院
	斐济果
	 
	
	胸径≥5
	
	780
	


注：1.以上货物均按实际使用数量按实结算（按单价进行结算）；

4.2苗木质量

4.2.1植株健壮，苗干通直圆满，规格要求一致，枝条茁壮，组织充实，木质化程度高。乔木树主干明确，灌木分枝均匀，个体上下一致，下部不脱裸，球形苗木枝叶茂密。

4.2.2根系发达而完整，乔木树种苗木主根达到30厘米，有较多的侧根和须根，根系无劈裂。

4.2.3具有完整健壮的顶芽。

4.2.4苗木无机械损伤，无病虫害，不失水，有旺盛的生命力。

4.2.5所有造林苗木都必须要求是容器苗或带土球进行定植造林，土球大小视苗木规格大小而定。

4.3苗木准备

4.3.1本工程苗木采购按照种源地、培育地就近采购原则进行。

4.3.2珍贵树种容器苗建议由林业主管部门向省市定点苗圃统一采购。

4.3.3任何形式采购的苗木在起苗时应由专业技术人员进行监督。

4.3.4苗木必须为圃地栽植苗。严防用窖藏或假值苗木定植。

4.3.5苗木运输途中，必须采取保湿、降温和通风措施，严防日晒。根据苗木规格确定运输量，苗木装卸时应轻拿轻放，不得损伤苗木或造成散球。

4.3.6常绿树种定植前可适当剪去二分之一至三分之一枝叶，以提高成活率，但必须保存完整的树形骨架。

5、施工技术要求

5.1造林地清理

造林首先要进行造林地的清理，把造林地上的灌木、杂草、伐根等清除掉。清理方式分为全面清理、带状清理和块状清理3种方式。 清理的方法可分为割除清理、火烧清理和用化学药剂清理。割除清理可以是人工,也可以用机具,如推土机、割灌机、切碎机等机具。清理后归堆和平铺,并用火烧方法清除。也可以采用喷洒新型低残留化学除草剂,杀死灌木和草类植物。

5.2整地、挖穴、施肥

整地方式分为全面整地和局部整地。局部整地又分为带状整地和块状整地。全面整地是翻垦造林地全部土壤，主要用于平坦地区。局部整地是翻垦造林地部分土壤的整地方式。

在通道两侧与庭院周边进行整地时，对土层过薄与砂砾含量高的要进行客土堆填，并确保种植穴中一定数量的回填细泥。

在空闲园地上进行苗景一体化造林时，要采用大排沟进行排水，以防造林地积水死苗。

定植穴规格根据苗木大小而定。

定植前在种植穴中施用45%含量硫基复合肥，施用数量为50－100ｇ╱穴。施用方法：定植穴挖好后，将基肥与表土充分搅拌后放入穴底，然后再用表土回填，不让植株根系直接接触基肥即可。

5.3定植

苗木定植要做到“四随”，即“随挖、随运、随种、随管”，如遇恶劣天气，必须采取措施保护树木土球；裸根苗木必须当天种植完毕，否则必须做好假植处理。

栽植时把树苗放入施好肥的坑内，按苗木在苗圃地生长的阴阳面放好，将表层土一铣一铣的放在苗木周围，待填土15cm厚时，要把苗木往上轻轻提一提，使苗木的根系全部舒展开，用脚踏实，接着填二次土，离地面有10cm高时再踩实。栽植的深浅应依树种而定，一般苗木根颈部离地表20cm左右，种植深度应保证在土壤下沉后，根茎和地面等高或略高。填土达到土球深度2/3时，初步覆土夯实，浇足第一次水，待水份渗透后继续填土至地面平行，再浇第二次水，然后再填好种植土并覆盖成馒头状。

6、养护方案

6.1养护期

营造林养护期一般为定植验收后二年。

6.2松土除草

山地彩色片林每年抚育2次，首次抚育时间为5－6月，主要措施为松土、除草，结合扶苗、除蔓、修枝，并在植穴内侧覆草、除萌；第二次抚育时间为10－11月。松土除草以树基为圆点，直径1米／块范围，做到里浅外深，不伤苗根，深度10cm以上。

其他新造林地全年做好除草、修枝、除萌等养护管理。

6.3防涝抗旱

任何苗木在定植时都必须浇足定根水。夏季持续高温干旱时要及时进行浇水抗旱；上半年梅雨期要注意排水防涝。

6.4其他养护措施

补植。造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木对死亡植株进行补种补植。

扶正加固。米径6cm以上苗木定植后必须及时进行支撑加固；夏秋台风侵袭季节风雨过后，应及时检查苗木受灾情况，对倒伏苗木立即扶正加固。

有害生物防治。发现有害生物侵害新苗木时，原则上采用生物和物理办法进行生态防治为主；确需进行农药防治时，应使用高效低毒、低残留农药进行病虫害防治。

7、商务要求：

	养护要求
	项目的养护期为两年。自竣工验收合格之日起，为期两年养护期。养护期内出现苗木死亡或须更换的情况，由承包人承担负责调整更换，确保养护期结束时苗木品种纯正，苗木整齐、强壮，根系完整。

	工期
	自合同签订后25日历天内种植完成。

	付款方式
	工程竣工验收合格后支付至合同价款的85%，结算审计并经审定后支付至结算造价的98.5%，其余1.5%的留作质保金，养护期满且验收合格后，付清余款（余款不支付利息）。

注：合同价款须上级资金到位后支付，供应商须自行考虑。

	验收标准及要求
	标准：供应商保证新提供的货物必须符合本次招标项目的要求，满足《浙江省“一村万树”示范村建设验收办法》（浙林办造［2018］13号）文件要求。响应文件承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新种植，中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。
2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
要求：项目提交的文档成果包括但不限于：苗木的规格、数量、根系是否完整、种植区域、项目验收报告等。（电子文件）

	交货期、交货方式及交货地点
	1.交货期：本合同签署后，在甲方书面通知后的25日历天内，乙方完成所有苗木的供货、种植、养护及项目验收合格，并移交给甲方。
2.交货方式：送货到甲方指定地点，由乙方负责运输、装卸、保管、种植。
3.交货地点：甲方指定地点。

	报价要求
	投标总价：在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、运输工具、各种税费、人员费用（工资、福利、培训等）、保险、加班费、采购代理费、公证费、专家费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了询价文件规定的全部项目价格。询价文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。



